



INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA GP-Z/295/2012

- 1) Na wniosek jednego z oferentów Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. wyraża zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,5% do 0,25% za dzień opóźnienia.


W związku z powyższym §10 pkt.1 ppkt.1) projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie: „1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia”.

- 2) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie odmiennych materiałów, z których mogą być wykonane obudowy dygestoriów, tym samym nie muszą to być materiały drewnopochodne, o których jest mowa w specyfikacji technicznej.


Kierownik Inwestycji GPNT-III

Ryszard Walenkiewicz



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego